URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi dan Peningkatan
Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)
A. Lingkup Pekerjaan

Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi
dilapangan, melalui Gambar Kerja beserta Dokumen Teknisnya maupun perencanaan
masterplan wilayah pengawasan. Konsultan terdiri dari Tim Supervisi Lapangan yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu
pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh
dari Penyedia Jasa dan menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan
oleh Bidang SDA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur.

B. Lingkup Kewenangan :

Lingkup kewenangan bagi Konsultan Supervisi adalah pelaksanaan supervise

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

a. Pekerjaan Supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu
pekerjaan.

b. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan,
ketertiban pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun
penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.

c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan,
penilaian/ penelitian kualitas bahan, dan larangan/penggunaan bahan yang tidak
memenuhi persyaratan.

d. Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan pekerjaan,
penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan tambah/kurang,
perpanjangan waktu pelaksanaan.

C. Tanggung Jawab:

Konsultan Supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa supervisi yang
dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini
pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan
administratif, sehingga Konsultan Supervisi dalam melaksanakan tugasnya harus
mengacu pada Kketentuan-ketentuan yang berlaku secara profesional. Secara umum
tanggung jawab Konsultan Supervisi antara lain terhadap :

a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan Dokumen Kontrak

Pelaksanaan/Pemborongan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan

pedoman teknis yang berlaku, diantaranya:

1) Gambar - gambar pelaksanaan.

2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

3) Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong.

4) Dokumen Kontrak Pelaksanaan/ Pemborongan

5) Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat
oleh Kontraktor Pelaksana/Pemborong (setelah disetujui)

6) Pengarahan Penugasan/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Supervisi.

b. Kinerja Supervisi yang harus memenuhi standar hasil kerja supervisi yang berlaku

dan disyaratkan.

c. Hasil evaluasi Supervisi dan dampak yang ditimbulkan.

d. Ketepatan waktu pelaksanaan.
Penanggung jawab profesional supervisi adalah tidak hanya Konsultan sebagai suatu
Perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional supervisi yang terlibat



D. Uraian Pekerjaan
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Teknis Supervisi lapangan
3. Pelaporan
4. Penyiapan / Pemeriksaan Dokumen Pekerjaan

E. Lokasi Pekerjaan

SUB KEGIATAN : PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN

—_

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Hambuang Desa Praibakul, Rambangaru Kecamatan Haharu

SUB KEGIATAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN

1|Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Watubara (58.9 Ha) Desa Nggongi Kecamatan Karera

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.|. Tangga Madita (37.35 Ha) Desa Kambata Wundut Kecamatan Lewa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.. Retijawa (26 Ha) Desa Watubokul Kecamatan Tabundung

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.|. Watumutu (17.1 Ha) Desa Tandula Jangga, Praikarang Kecamatan Nggaha Ori Angu

2
3
4|Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tanamiting (25 Ha) Desa Tamma Kecamatan Pahunga Lodu
5
6

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.|. Marawatu (16.7 Ha) Desa Kombapari Kecamatan Katala Hamu Lingu




