
LINGKUP PEKERJAAN

KELUARAN / OUTPUT

Lingkup  tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Pelaksana  Konstruksi  dapat  diuraiakan sebagai berikut :

A.    Dalam pelaksanaan konstruksi sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.

B.   Dalam Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan skema long segment, dimana dilakukan penanganan preservasi jalan dalam 

batasan satu panjang yang menerus. 

C.   Pelaksanaan  konstruksi  dilakukan  berdasarkan  dokumen  pelelangan  yang  telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar 

teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta 

ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).

D.  Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan 

pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.

E.  Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.

F.  Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

G.    Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan 

pekerjaan hingga pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. 

H.   Pemeliharaan   konstruksi   adalah   tahap   uji   coba   dan   pemeriksaan   atas   hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa 

pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama 

masa konstruksi.

I.   Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi ini minimal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan 

konstruksi.

a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi

b.   Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :

1.    Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings).

2.    Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.

3.   Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta 

segala perubahan/addendumnya.

4.    Laporan   harian,   mingguan,   bulanan   yang   dibuat   selama   pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan 

akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.

5.    Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain 

yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.

6.  Foto-foto   dokumentasi   yang   diambil   pada   setiap   tahapan   kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
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